

Correspondance AWS-Achat

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

M. Cyrille MELCHIOR

Direction de la Commande Publique

31 rue de Paris

97400 Saint-Denis

Tél : 02 62 58 66 70 - Fax : 02 62 58 66 89 Mèl : marchespublics@cg974.fr

Référence : 19AS-DBEP-0729-L

Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard

Expiration : 04/06/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur, soit le **04/06/2020 à 13h00** heure de Paris au plus tard.

Etat de la correspondance au 19/05/20 à 04h29

14/05/20 à 07h59 : **Message aux entreprises** :

Réponse

Bonjour,

Le contact sur le collège est M. Fontaine Fabrice - tél: 0692 64 34 62 - mél : fabrice.fontaine2@cg974.fr.

Cordialement.

Liste des questions

Question n°2

Bonjour,

Pouvez vous nous donner le nom du contact pour la visite des lieux svp ?

Cordialement,

21/04/20 à 14h27 : **Avis rectificatif**

19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard

Avis rectificatif : Attention !

La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.

[Lien vers l'avis rectificatif](#)

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

21/04/20 à 14h24 : **Modification du DCE** : 19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard

Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous

Message personnalisé de l'acheteur

Bonjour,

Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres afin de permettre aux entreprises de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19.

Il vous est désormais demandé de remettre une offre pour le jeudi 04 juin 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus tard.

En raison des mesures de confinement prises par l'Etat, la date de visite prévue le 25 mars 2020 a été reportée et une date de visite devait vous être communiquée ultérieurement. Par conséquent, nous vous informons que la visite du site aura lieu le mercredi 20 mai 2020 à 14h00 à l'adresse suivante : 1, rue du Stade - 97487 Saint-Denis. Point de rendez-vous : devant l'entrée du collège. Cette visite n'est pas obligatoire mais elle est conseillée.

La page de garde du règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre modification n'est apportée aux pièces du DCE.

Cordialement.

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

26/03/20 à 09h25 : **Message aux entreprises :**

Réponse

Bonjour,

Face à la crise sanitaire actuelle, le Département de la Réunion a reporté la visite du 25/03/2020 à une date ultérieure.

Ainsi, un avis rectificatif a été publié. Il reporte la date limite de remise des offres au 30/04/2020. Cette date est provisoire et les visites seront reprogrammées suivant l'évolution de la crise.

Liste des questions

Question n°1

Bonjour,

Au vu de la situation actuelle, il est fort probable que la visite du 25/03/20 soit annulée. De ce fait, serons-nous malgré tout pénalisé ?

La date de remise d'offre reste elle inchangée ?

Cordialement

17/03/20 à 12h57 : **Avis rectificatif**

19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard

Avis rectificatif : Attention !

La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en

cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.

[Lien vers l'avis rectificatif](#)

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

17/03/20 à 12h51 : **Modification du DCE** : 19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous

Message personnalisé de l'acheteur

Bonjour,

Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison des mesures décidées par L'État suite à la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 .

Il vous est désormais demandé de remettre une offre pour le 30 avril 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus tard.

En raison des mesures de confinement prises par l'Etat, la date de visite prévue le 25 mars 2020 à 9h30 est reportée. La nouvelle date de visite sera communiquée ultérieurement aux candidats.

La page de garde du règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre modification n'est apportée aux pièces du DCE.

Cordialement.

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble