
Correspondance AW Solutions
BUREAU DE RECHERCHE EN GÉOLOGIE MINIÈRE (BRGM)
Mme Madame la Présidente Directrice Générale

3 av. Claude-Guillemin

BP 36009 - 45060 ORLÉANS - Cedex 2

Tél : 02 38 64 34 34 Mèl :consultation@brgm.fr

 

 HASTET260604Référence :
 Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réaménagement du bâtiment Objet :

A4 en Lithothèque au BRGM d’Orléans.
 18/09/2026 à 12h00Expiration :

Etat de la correspondance au 14/09/26 à 16h57

09/09/26 à 15h06 : Message aux entreprises :

Réponse

Nous souhaitons que la maitrise d'oeuvre réalise les études d'exécution lors de la 
mission EXE afin de les fournir dans le dossier de consultation aux entreprises (DCE). 
Nous voulons fiabiliser au maximum nos pièces contractuelles pour garantir les 
intérêts du BRGM et éviter les dérives financières ou de planning.

Nous souhaitons également que les entreprises réalisent leurs propres études 
d'exécution après attribution des marchés pour qu'elles confirment la faisabilité des 
plans et études émis en phase EXE par la MOE. La mission VISA de la maitrise 
d'oeuvre portera donc sur la vérification et la validation des plans d'exécution fournis 
par les entreprises afin de garantir le respect des pièces contractuelles.

Liste des questions

Question n°16

Bonjour,
Nous réagissons à votre réponse ce jour concernant la mission EXE qui est 
contradictoire à votre réponse à la question 10 (en date du 01/09).
Attendez-vous du titulaire qu'elle " assure le suivi des études d’exécution et qu’il 
réalise le visa sur celles-ci afin de respecter l’ensemble des éléments décrits dans le 
DCE et dans le respect du planning des travaux." ou attendez vous du titulaire "une 
mission EXE complète" auquel cas l'entreprise ne produit pas les plans d'EXE et il n'y 
a donc pas de mission VISA (on ne vas pas viser nos propres plans).
Merci par avance de mettre à jour les documents contractuels afin de clarifier cette 
situation.
Bien à vous

07/09/26 à 09h03 : Message aux entreprises :

Réponse

mailto:consultation@brgm.fr


Nous confirmons que le relevé complet du bâtiment est a la charge de la maitrise d’
œuvre.

Liste des questions

Question n°15

Bonjour,

Confirmez vous que le relevé complet du bâtiment est à la charge de la maitrise d’
oeuvre?

07/09/26 à 09h01 : Message aux entreprises :

Réponse

Nous attendons de la maitrise d’œuvre une mission EXE complète (lots techniques et 
architecturaux) mais également une mission VISA complète (suivi des études d’
exécution des entreprises et réalisation des visas afin de garantir la conformité aux 
pièces écrites du marché).

Liste des questions

Question n°14

Bonjour,

Vous mentionnez un mission EXE et une mission VISA. 

Il y a trois hypothèses :
1 - Mission EXE complète et alors il n’y pas de mission VISA. 
2 - Mission VISA complète et l’EXE est réalisée par les entreprises et la maîtrise d’
oeuvre contrôle. 
3 - Mission EXE partielle (pour les lots CVC et Électricité par exemple) et la mission 
VISA pour les autres lots. 

Pourriez-vous nous préciser sur quelle base répondre ?
C’est important pour l’ensemble des équipes car la mission EXE est financièrement 
plus importante que la mission VISA. 

Cordialement

01/09/26 à 17h20 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour, il convient d'expliquer dans la ficher les mesures mises en oeuvre dans le 
cadre de l'exécution de la prestation.

A charge de chaque candidat de détailler ce qu'il souhaite mettre en oeuvre.



Si des heures d'insertion sont réalisées, n'oubliez pas de les inscrire dans l'acte 
d'engagement

Liste des questions

Question n°13

Bonjour,
Les fiches relatives à l'insertion sociale et à la gestion environnementale sont-elles à 
compléter par le mandataire ou par chacun des co-traitants ?

01/09/26 à 17h18 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour, voici les réponses aux questions :

- Nous constatons dans la projection des travaux, que la future lithothèque sera 
composée de plusieurs espaces : stockage, bureaux, …
Pouvez-vous en conséquence, nous préciser les consignes de température souhaitées 
par type d’espace ?

-                     Zone compactus : entre 19° et 28°. Pas de rafraichissement ni de 
climatisation

-                     Zone bureaux « espace projet » ou « espace public » : entre 19° et 25°. 
Pas de climatisation mais du rafraichissement par le renouvellement d’air.

 

 

- Le règlement de consultation mentionne une phase DIAGNOSTIC à réaliser entre la 
phase ESQUISSE et la phase APS.
En revanche, le CCTP ne prévoit pas de phase DIAGNOSTIC.
Nous vous prions de bien vouloir nous préciser si une phase DIAGNOSTIC est à 
prévoir ou non ? et quelle en serait la teneur ?

C’est une erreur dans le RC (voir réponse précédente). Pas de phase diagnostic.

 

- Pouvez-vous nous préciser ce qui est attendu pour la phase études d’exécution ?
Pour mémoire, ces études sont produites par les entreprises de travaux, et vérifiées par 
le maître d’œuvre.

 



Nous attendons du titulaire qu’il assure le suivi des études d’exécution et qu’il 
réalise le visa sur celles-ci afin de respecter l’ensemble des éléments décrits dans le 
DCE et dans le respect du planning des travaux.

Liste des questions

Question n°10

Bonjour, nous avons plusieurs questions :

- Nous constatons dans la projection des travaux, que la future lithothèque sera 
composée de plusieurs espaces : stockage, bureaux, …
Pouvez-vous en conséquence, nous préciser les consignes de température souhaitées 
par type d’espace ?

- Le règlement de consultation mentionne une phase DIAGNOSTIC à réaliser entre la 
phase ESQUISSE et la phase APS.
En revanche, le CCTP ne prévoit pas de phase DIAGNOSTIC.
Nous vous prions de bien vouloir nous préciser si une phase DIAGNOSTIC est à 
prévoir ou non ? et quelle en serait la teneur ?

- Pouvez-vous nous préciser ce qui est attendu pour la phase études d’exécution ?
Pour mémoire, ces études sont produites par les entreprises de travaux, et vérifiées par 
le maître d’œuvre.

31/08/26 à 16h24 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour, Effectivement il n’y a pas de phase de DIAGNOSTIC de décrite dans le 
CCTP. C’est une erreur du RC.

Liste des questions

Question n°12

Bonjour, 
Le règlement de consultation mentionne une phase DIAGNOSTIC et une phase 
ESQUISSE.
Or, la phase DIAGNOSTIC n'est pas mentionnée ni dans le CCAP ni dans le CCTP.

Ainsi, pouvez-vous nous préciser les attendus de cette phase DIAGNOSTIC ?

31/08/26 à 16h23 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Voici une estimation des charges des compactus :

 



 

? Charge d’exploitation (rayonnages mobiles) : ? Charge par roue : 10 kN

? Espacement des roues : 1,20 m

? Espacement des rails : 1,50 m

? Charge linéique équivalente sur rail : 40 kN/ml

? Charge surfacique moyenne : 5,3 kN/m²

Liste des questions

Question n°11

Bonjour, 
quel est le poids des compactus envisagés sur le projet ?
et quels sont leurs caractéristiques exactes ?

28/08/26 à 11h55 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour, la mission EXE est décrite à l'article 7.6 du CCTP

Les lots concernés seront les lots majeures définis par le MOE

Liste des questions

Question n°9

Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser si le marché de maîtrise d’œuvre intègre une mission EXE 
? En effet, cette mission n’apparaît pas à l’article 5 du CCTP (p. 10), où seule une 
mission VISA est mentionnée. En revanche, le tableau Excel à compléter fait 
apparaître à la fois une mission EXE et une mission VISA. Dans l’hypothèse où une 
mission EXE est bien prévue au marché, pourriez-vous nous préciser quels sont les lots 
concernés par cette mission ?
Cordialement

26/08/26 à 09h29 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Pour la partie SSI, il est demandé l’installation d’un système de sécurité incendie 
conforme à la spécificité de l’usage des locaux et au code du travail.



Point particulier, ce système devra être raccordé sur la GTC pour que les alarmes 
puissent remonter au PC sécurité.

Coordination SSI obligatoire, CF NFS 61-931 : pour ERP ; IGH et bâtiments soumis 
au code du travail, ce qui est notre cas.

Liste des questions

Question n°8

Bonjour, 

Pourriez-vous apporter des précisions sur la mission SSI ? Le CCTP (p. 11) intègre la 
mission SSI aux compétences exigées du BE fluides et thermique ; celle-ci comprend-
elle la coordination SSI, susceptible de relever d'un BE spécialisé en sécurité incendie ?

19/08/26 à 12h34 :  HASTET260604 : Mission de maîtrise d’Modification du DCE :
œuvre pour les travaux de réaménagement du bâtiment A4 en Lithothèque au BRGM d’
Orléans.
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au 
DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
ajout d'annexes au 190826
-----------------------------------------------------------------------------

AW Solutions
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset

18/08/26 à 09h31 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

La prochaine visite mentionnée au RC est le 1er septembre à 13h30.

N'oubliez pas les modalités d'accès.

Liste des questions

Question n°7

Bonjour,
Est-il prévu d'autres visites du site ?

28/07/26 à 15h19 :  HASTET260604 : Mission de maîtrise d’Modification du DCE :
œuvre pour les travaux de réaménagement du bâtiment A4 en Lithothèque au BRGM d’

Orléans.



Orléans.
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au 
DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Bonjour une erreur a été constatée dans les éléments de mission, le CCAP, le RC et 
l'AE a été modifié en ce sens.
-----------------------------------------------------------------------------

AW Solutions
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset

28/07/26 à 15h17 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Il y a effectivement un doublon dans le CCAP, AE et RC. Merci de bien prendre en 
compte les missions APS et APD et non AVP en supplément.

Le DCE sera modifié en ce sens pour les pièces précités.

Bien cordialement.

Liste des questions

Question n°6

Bonjour,

En analysant les pièces du dossier de consultation [indiquer si c'est dans le CCAP, le 
Programme ou l'Annexe Financière/DPGF], nous constatons que la mission de maîtrise 
d'œuvre mentionne à la fois les phases APS (Avant-Projet Sommaire), APD (Avant-
Projet Définitif), ainsi qu'une phase AVP (Avant-Projet).

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives aux 
missions de maîtrise d'œuvre (ex-Loi MOP pour le bâtiment), la phase globale d’Avant-
Projet (AVP) est constituée des phases APS et APD.

Afin de nous permettre de formuler une offre financière et méthodologique cohérente, 
pouvez-vous nous préciser :

S'agit-il d'une erreur matérielle (doublon) ?
Devez-vous confirmer que la phase d'études d'Avant-Projet se limitera bien aux seules 
phases successives APS et APD ?
Comment devons-nous renseigner la décomposition des honoraires si la phase "AVP" 
apparaît comme une ligne distincte dans le cadre de prix (DPGF) ?

28/07/26 à 14h44 : Message aux entreprises :

Réponse



Réponse

Bonjour,

Concernant les heures d'insertion je vous confirme que chaque membre du groupement 
peut les réaliser, l'essentiel étant de justifier ces heures auprès de notre facilitateur.

Nous vous confirmons que l'embauche ou l'accueil au sein de nos agences d'un(e) 
stagiaire de fin d'études en architecture/ingénierie, ou d'un(e) jeune diplômé(e) de 
moins de 26 ans inscrit(e) comme demandeur d'emploi, est un dispositif d'accès à 
l'emploi éligible pour la comptabilisation de ces heures.

Si vous avez besoin d'éléments complémentaires sur les heures d'insertion de ce 
marché, n'hésitez pas à contacter notre facilitateur le CREPI Loiret avec les 
coordonnées suivantes. Ils sont notamment chargés de valider vos dispositifs (voir 
le RC).

CREPI Loiret

Service Clause d’insertion

06 33 83 20 23

clause.insertion@crepi.org

Liste des questions

Question n°5

Bonjour,

Dans le cadre de la consultation pour la Maîtrise d'œuvre de la Lithothèque du BRGM, 
l'article 6.3 du CCAP prévoit une clause d'insertion sociale obligatoire de 130 heures 
sur la durée du marché (36 mois).

En tant que candidat se présentant en groupement [conjoint/solidaire] et afin 
d'optimiser la mise en œuvre de cette clause, nous souhaiterions obtenir les précisions 
suivantes :

Mutualisation au sein du groupement : Confirmez-vous que les 130 heures d'insertion 
peuvent être mutualisées et réparties entre les différents cotraitants du groupement de 
Maîtrise d'œuvre (Architecte et Bureaux d'Études) ?

Éligibilité des profils "Prestations Intellectuelles" : Dans le cadre d'un marché de 
maîtrise d'œuvre, confirmez-vous que l'embauche ou l'accueil au sein de nos agences 
d'un(e) stagiaire de fin d'études en architecture/ingénierie, ou d'un(e) jeune diplômé(e) 
de moins de 26 ans inscrit(e) comme demandeur d'emploi, est un dispositif d'accès à 
l'emploi éligible pour la comptabilisation de ces heures ?

03/07/26 à 14h57 :  HASTET260604 : Mission de maîtrise d’Modification du DCE :
œuvre pour les travaux de réaménagement du bâtiment A4 en Lithothèque au BRGM d’
Orléans.
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au 
DCE et listées ci-dessous

mailto:clause.insertion@crepi.org


AW Solutions
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset

03/07/26 à 14h49 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Les documents sont ajoutés au DCE ce jour.

Il n'y a pas de G5.

Liste des questions

Question n°3

Bonjour, 
Suite à la visite de site réalisée ce jour, pouvez-vous nous fournir :
- le diagnostic Amiante DAAT réalisé, 
- le diagnostic Plomb réalisé, 
- le diagnostic Structure réalisé, 
- l'étude photovoltaïque réalisée par ALTEREA, 
- les plans de l’existant (plans géomètre, plans architecte, plans des réseaux intérieurs, 
plan des réseaux extérieurs, plans structure, les synoptiques), 
- l'étude de sol de la zone où se situe le bâtiment. A ce sujet avez-vous une G5 ?

Merci bien.

03/07/26 à 14h48 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Le CCTP comportait une coquille, celui-ci a été modifié en conséquence

Liste des questions

Question n°2

Bonjour,

Pourriez-vous nous confirmer que la mission EXE est bien comprise dans les études 
pour le réaménagement du bât. A4 en Lithothèque, au BRGM d'Orléans.

En effet, celle-ci est mentionnée au RC, mais n'est pas inscrite au CCTP.

Cordialement.

03/07/26 à 14h46 : Message aux entreprises :



03/07/26 à 14h46 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour, non pas d'exclusivité obligatoire. le CCTP a été modifié en conséquence.

Liste des questions

Question n°4

Bonjour, 
Il y a-t-il une exclusivité pour les BE TCE ?

29/06/26 à 09h32 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour, au niveau de l’esquisse

Oui, il faudra bien fournir un plan des aménagements extérieurs

Non, pas besoin d’un BET spécialisé en VRD

Liste des questions

Question n°1

Bonjour,
Le CCTP, Article 7.1.1 p12, indique, au stade Esquisse, plans des aménagements 
extérieurs VRD.
Pouvez-vous confirmer ce livrable et, cas échéant, si nous devons nous adjoindre la 
compétence d’un BET VRD ? Merci
Cordialement


