

Correspondance AWS-Achat

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

M. Cyrille MELCHIOR

Direction de la Commande Publique

31 rue de Paris

97400 Saint-Denis

Tél : 02 62 58 66 70 - Fax : 02 62 58 66 89 Mèl : marchespublics@cg974.fr

Référence : 20FT-DBEP-0739-N

Objet : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).

Expiration : 03/06/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur, soit le **03/06/2020 à 13h00** heure de Paris au plus tard.

Etat de la correspondance au 24/05/20 à 04h24

19/05/20 à 07h22 : **Message aux entreprises** :

Réponse

Bonjour

Les plans ne sont disponibles au format DWG.

Toutes les offres sont faites sur la base des plans au format PDF contenus dans le DCE mise en ligne.

Il n'est pas envisagé l'organisation d'une nouvelle visite du site.

cordialement

Liste des questions

Question n°3

Bonjour,

Est-il possible de récupérer les plans du projet au format DWG ? Ou tout au moins le plan de masse et topographie.

Vous remerciant par avance

Cordialement

Question n°4

Bonjour

Est-il possible de nous transmettre les plans DWG du dossier DCE ?

Vous remerciant par avance

Cordialement

Question n°5

Bonjour

Est-il possible d'effectuer une nouvelle visite du site la semaine prochaine ?

Vous remerciant par avance

Cordialement

30/04/20 à 13h34 : **Avis rectificatif**

20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).

Avis rectificatif : Attention !

La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.

[Lien vers l'avis rectificatif](#)

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

30/04/20 à 13h27 : **Modification du DCE** : 20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).

Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous

Message personnalisé de l'acheteur

Bonjour,

Nous vous informons que la date de visite du site et la date limite de remise des offres de cette consultation sont reportées.

La date de visite du 6 mai 2020 est annulée. La nouvelle date de visite est désormais prévue le 13 mai 2020. Les informations figurent sur la page de garde du RC. L'article 5.3 du RC est modifiée pour lister les pièces complémentaires ajoutées au DCE.

Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison de la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 et des modifications apportées aux pièces du DCE pour permettre aux entreprises d'intégrer les préconisations liées aux covid 19 dans leur offre. C'est pourquoi, le DCE est modifié comme suit :

- Ajout d'un dossier "pièces complémentaires COVID",
- le RC est modifié (page de garde et article 5.3 uniquement),
- le CCTP est modifié,
- le CDPGF est modifié,
- le BPU est modifié,
- le DQE est modifié.

Nous vous demandons de télécharger le DCE sur notre plateforme de dématérialisation à nouveau pour les obtenir. Le CCTP, le CDPGF, le BPU et le DQE modifiés joints au DCE annulent et remplacent les pièces initiales et doivent être prises en compte pour la remise de votre offre.

La date limite de remise des offres est modifiée pour toutes ces raisons. Il vous est demandé de remettre une offre pour le mercredi 3 juin 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus tard.

Aucune autre modification n'est apportée aux pièces du DCE.

Cordialement.

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

30/04/20 à 09h13 : **Message aux entreprises :**

Réponse

Bonjour,

La visite de site prévue le 06 mai 2020 à 10h est reportée à une autre date qui sera précisée ultérieurement.

La date limite de remise des offres sera également reportée afin de tenir compte des modifications qui seront apportées au dossier de consultation concernant les dispositions liées à la pandémie COVID 19.

Liste des questions

Question n°2

Bonjour,

Pouvez vous nous confirmer la bonne tenue de la visite de site du Mercredi 06 Mai à 10H00. Dans l'attente de votre réponse, nous vous souhaitons une bonne réception.
Cordialement

02/04/20 à 14h47 : **Avis rectificatif**

20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2 "Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).

Avis rectificatif : Attention !

La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.

[Lien vers l'avis rectificatif](#)

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

02/04/20 à 14h42 : **Modification du DCE : 20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2 "Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).**

Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous

Message personnalisé de l'acheteur

Bonjour,

Nous vous informons que la date limite de remise des offres de cette consultation est reportée. Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison de la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 .

Il vous est demandé de remettre une offre pour le mercredi 20 mai 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus tard.

Pour faire suite aux demandes de certains candidats, nous vous informons qu'une visite du site (non obligatoire) est désormais prévue le mercredi 6 mai 2020 de 10h00 à 12h00. Adresse: Collège de la Chaloupe - 202 rue Alexandre Bègue - 97436 Saint-Leu. Point de rendez-vous : entrée du collège.

La page de garde du règlement de la consultation du DCE (dossier de consultation des entreprises) disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre modification n'est apportée aux pièces du DCE.
Cordialement.

AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

27/03/20 à 11h12 : **Message aux entreprises :**

Réponse

Bonjour

Suite a la demande d'une entreprise, nous informons les candidats que la date limite de remise des offres sera reportée en raison de la crise sanitaire actuelle afin de contribuer à la bonne organisation d'une visite du site en dehors de la période de confinement. Les dates précises correspondantes seront communiquées ultérieurement

Liste des questions

Question n°1

Bonjour,

Nous souhaitons effectuer une visite de site pour cette opération, pouvez vous nous confirmer les modalités de visite.

Cordialement