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 HASTET260703Référence :
 PRESTATIONS DE DÉMÉNAGEMENTS POUR LES SITES EN Objet :

MÉTROPOLE DU BRGM
 10/09/2026 à 12h00Expiration :

Etat de la correspondance au 31/08/26 à 09h23

28/08/26 à 08h51 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Concernant les délais d’intervention / réactivité, dans le cadre de mémoire technique, 
nous attendons une réponse complète qui effectivement regroupe le fait que vous soyez 
en 
capacité de respecter les délais déjà prévus dans le CCTP (dont organisation pour les 
respecter). Mais également si vous êtes en capacité de vous engager sur des délais d’
intervention améliorés et plus globalement votre organisation en matière de réactivité.

Cordialement,

Unité de la Commande Publique

Liste des questions

Question n°3

Bonjour,

Question relative au cadre de mémoire technique — point 5 « Délais d’intervention / 
réactivité »
Dans le cadre de mémoire technique, il est demandé aux candidats de répondre au 
point 5 intitulé « Délais d’intervention / réactivité ».
Pouvez-vous préciser la nature des délais attendus dans cette rubrique ?
S’agit-il pour les candidats :
• de confirmer leur capacité à respecter les délais déjà prévus dans les documents de 
consultation, notamment la visite obligatoire sous 48 heures ouvrées après la demande 
et la remise du devis sous 72 heures ouvrées maximum ;
• ou de proposer des délais d’intervention améliorés par rapport à ceux indiqués au 
CCTP, au CCAP et au RC ;
• ou encore de présenter plus largement leur organisation en matière de réactivité : 
prise en charge des demandes, mobilisation des équipes, gestion des urgences, 

traitement des aléas et disponibilité des interlocuteurs ?
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traitement des aléas et disponibilité des interlocuteurs ?
S’il ne s’agit pas de proposer des délais améliorant les délais contractuels déjà 
mentionnés, pouvez-vous préciser le type de réponse attendu sur cette rubrique ?

Cordialement,

27/08/26 à 15h22 :  HASTET260703 : PRESTATIONS DE Modification du DCE :
DÉMÉNAGEMENTS POUR LES SITES EN MÉTROPOLE DU BRGM
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au 
DCE et listées ci-dessous

AW Solutions
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset

27/08/26 à 15h18 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Il y a effectivement une incohérence. la ligne 20 a été supprimée. Le BPU mis à jour 
va être déposé en parallèle.

Cordialement.

Liste des questions

Question n°2

Bonjour,

Concerne la ligne 20 du BPU – Unité d’œuvre applicable au transfert d’archives :
La ligne 20 indique qu’elle « comprend les lignes 17 + 18 + 19 » et prévoit une 
rémunération au mètre linéaire.
Or :
• La ligne 17, relative à la mise en dolly des archives, est exprimée en mètre linéaire ;
• La ligne 18, relative au transfert du dolly, est exprimée à l’unité ;
• La ligne 19, relative à la remise en place des archives, est exprimée en mètre linéaire.
Ces prestations ne reposant pas sur la même unité d’œuvre, pouvez-vous préciser 
comment la ligne 20 doit être interprétée et chiffrée ?

Cordialement,

16/07/26 à 11h14 : Message aux entreprises :

Réponse

Bonjour,

Le titulaire du marché actuel est le groupe Berton.

Bien Cordialement,



Bien Cordialement,

L'unité Commande Publique et Approvisionnements

Liste des questions

Question n°1

Bonjour,
Quel est le nom de la société titulaire du marché actuel ?
Cordialement,


